

Nowy Sącz, dnia 17 listopada 2011 r.

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zamawiający, działając w trybie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w związku z zapytaniem dotyczącym postanowień SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nr **IV-271-12/2011**, pn.: „**Świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych wraz z zapewnieniem sali konferencyjnej dla 12 spotkań koordynacyjnych zespołów realizujących projekt oraz/lub ekspertów ze strony Liderpartnera Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ oraz Partnera Projektu Samosprawnego Preszowskiego Kraju, w ramach realizacji projektu Karpacka Mapa Przygody - wspólna promocja atrakcyjności turystycznej, przyrodniczej i kulturowej, małopolsko – preszowskiego pogranicza.**”, po dokonaniu analizy pytania, przedstawia następujące wyjaśnienia:

PYTANIE 1

Nie znając terminów spotkań może zdarzyć się, że jakiś termin będzie zajęty przez inne rezerwacje, co wówczas?

ODPOWIEDŹ 1

Termin realizacji przedmiotowego zamówienia został ustalony jako okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2012r. Zamawiający na etapie prowadzenia niniejszego postępowania może wskazać, iż w ramach tego terminu odbędzie się co najmniej jedno spotkanie w miesiącu, natomiast bardziej szczegółowe dane w tym zakresie zostaną zawarte na etapie podpisywania umowy w Harmonogramie realizacji zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Tomu II SIWZ – Projektu Umowy, z zastrzeżeniem, iż terminy te będą mogły ulec zmianie, o czym Wykonawca zostanie pisemnie powiadomiony, na co najmniej 10 dni przed odbyciem planowanego spotkania. Terminy wskazane w powyżej wymienionym harmonogramie nie będą terminami bezwzględnie obowiązującymi, przez co Strony umowy zawartej w wyniku przedmiotowego zamówienia publicznego będą mogły go dostosowywać z wykorzystaniem formy pisemnej wedle własnych możliwości. Oznacza to, że w przypadku kiedy Wykonawca będzie posiadał rezerwacje obiektu dokonaną przez osoby trzecie w terminach wskazanych przez Zamawiającego w harmonogramie, data odbycia się danego spotkania będzie mogła zostać zmieniona na inny odpowiedni termin, z zastosowaniem procedury wskazanej w § 4 ust. 2 Tomu II SIWZ – Projektu Umowy.

Z uwagi na rozbieżności w zapisach § 4 ust. 2 Tomu II SIWZ – Projektu Umowy oraz pkt 7 ppkt 2 Tomu I SIWZ – IDW, Zamawiający zmienia treść pkt 7 ppkt 2 Tomu I SIWZ – IDW w ten sposób, iż skreśla jego zawartość oraz zastępuje następującym brzmieniem:

„Dokładne terminy spotkań zespołów realizujących projekt oraz ekspertów zostaną ustalone w Harmonogramie realizacji zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Projektu umowy w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem, iż terminy te będą mogły ulec zmianie, o czym Wykonawca zostanie pisemnie powiadomiony, na co najmniej 10 dni przed dniem odbycia spotkania.”

Wobec powyższej zmiany, Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej poprawiony Tom I SIWZ – IDW.

UWAGA:

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert.